Znak sprawy: ZKM/380/2018

(wzér)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr...... 12018

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego, w
trybie przetargu nieograniczonego w dniu .............. 2018r. w Zaktadzie Komunikacji Miejskiej Sp.
Z 0.0. z siedzibg w Watczu pomiedzy:

Zaktadem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Watczu, ul. Budowlanych 9, 78-600
Walcz, reprezentowanym przez:

p. Macieja Szymczaka — Prezesa ZKM Sp. z 0.0.,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

B L e

zwang dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej ,stronami”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drég wewnetrznych na
terenie ZKM Sp. z o.0. w Walczu” - etap |, w zakresie opisanym w dokumentaciji
projektowej, ktore Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania.

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z niniejszag umowg, sztukg budowlang i
zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
warunkach wskazanych w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w ofercie Wykonawcy, bedgcymi
zatgcznikami do niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy zadania objetego niniejszg umowg opisany jest w nastepujgcych
dokumentach:

a) Projekt budowlany (branza drogowa, sanitarna),
b) STWIOR - branza drogowa, sanitarna,
c) przedmiar robot.
Dokumenty te wraz z ofertg Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.
4. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
4.1. Zakres robot — branza drogowa:
a) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych, w ilosci = 0,40ha,
b) Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, w ilosci 69mb,
c) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km = 1534m2,
d) Rozbidérka nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) = 84m2,
e) Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm = 50m2,
f)  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km = 92m3
g) Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV = 84m2,
h) Warstwa gruntocementu Rm=5,0MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm =
84m2,
i) Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm =
84m2,
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j) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej, emulsjg asfaltowg, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu = 1618m2, (dwukrotne),

k) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowo-zwirowa, AC16W, wraz z
transportem do 35km = 1618m2,

I) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), grubosé po

zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa, AC8S, wraz z transportem do 35km

m) Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm =
16mb,

n) Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem faw
betonowych z oporem = 120mb,

0) Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem taw betonowych z
oporem, = 285mb,

p) Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach = 300mb

q) Regulacja pionowa studzienek i zaworéw wodociggowych lub gazowych, wpustow =
12szt.

4.2. Zakres robot — branza sanitarna:

a)  wykonanie robét ziemnych wraz z wywozem, w ilosci = 32m3

b)  Wykonanie studni rewizyjnych betonowych @ 1000mm, w iloci = 2szt,

c)  Wykonanie studzienek wpustowych betonowych @ 500mm z osadnikiem, w ilosci 7szt,

d)  Wykonanie przytgczy do studzienek wpustowych PCV SN8 @ 200mm dt. = 21mb.

5. W przypadku rozbieznosci w zawartosci poszczegolnych dokumentow zwigzanych z realizacjg
umowy, ustala sie waznos¢ dokumentow. Dokument umieszczony wyzej na liscie jest
wazniejszy:

a) Niniejsza umowa

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

c) Projekt, w przypadku rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg i opisem, wazniejsza jest
czes$¢ rysunkowa.

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

e) Kosztorysy

f) Oferta Wykonawcy

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest rowniez do wykonania
wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji
placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obstugi geodezyjnej, do wznowienia
znakéw geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia w trakcie
prowadzonych robot, przywrocenia terenu i nawierzchni przylegtych do obiektu do stanu
poprzedniego oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia wykona:

a) dokumentacje powykonawczg w 1 egz.

b) dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego 2z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egzemplarzach.

8. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy wymaga:

a) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

b) Zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. oraz bezpiecznych warunkéw realizacji robot i
przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

c) Wykonywania robdét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak réwniez z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i z zachowaniem obowigzujgcych wymagan i
przepiséw BHP i ppoz.

d) Wykonania préb, badahn i pomiarow odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robét oraz Polskich Normach.
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e) Zabezpieczenia terenu robét w sposéb pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego i aktow wykonawczych.

f) Wyznaczenia przez Wykonawce kierownika budowy (branza drogowa), kierownika robot
sanitarnych, spetniajgcych wymagania kwalifikacyjne dla oséb zatrudnionych na tym
stanowisku do nadzorowania prac i wspotpracy z Zamawiajgcym.

g) Uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radach budowy dotyczgcych postepu robat,
zwotywanych przez Zamawiajgcego.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb w ilosci wynikajgcych z

harmonogramu zatrudnienia, stanowigcego zatgcznik do umowy, ktére bedg wykonywac

czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia przez caty okres jego trwania.

a) Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie nowych pracownikéw lub
wyznaczenie do realizacji zamdwienia zatrudnionych juz u wykonawcy pracownikow.

b) Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace to wszelkie prace budowlane, z wytaczeniem kadry kierowniczej,
inzynieréw oraz pracownikéw administraciji.

10. Dla udokumentowania zatrudnienia oséb, o ktéorych mowa w ust. 9, wykonawca zobowigzany

11.

jest ztozy¢ oswiadczenie o spetnieniu wymogu dotyczacego zatrudniania na podstawie umowy
0 prace wraz z wykazem oséb wyznaczonych do realizacji rob6t budowlanych w terminie
ustalonym przez zamawiajgcego, nie pézniej niz na 2 dni przed rozpoczeciem realizacji robot.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do dokumentéw zrodtowych (umowa o prace i
dowody optaty sktadek na ZUS dla zadeklarowanej ilosci pracownikéw) potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace (z zachowaniem przepisow ustawy o ochronie
danych osobowych).

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do dnia .......... 2018r.

Termin bedzie dotrzymany, jezeli przed jego uptywem roboty zostang wykonane i zgtoszone do
odbioru kohcowego, tj. do dnia .............. 2018r.

Szczegotowe okre$lenie termindw realizacji okresla sporzgdzony przez Wykonawce
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni, liczac od dnia
zawarcia umowy;

b) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych wraz z decyzjg pozwolenia na budowe
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

c) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

d) Odebranie wykonanego w sposéb nalezyty przedmiotu umowy;

e) Terminowa zapfata za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie we wtasnym zakresie i na wkasny koszt do:

a) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 5 dni, liczgc od
dnia zawarcia umowy;

b) przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych w
terminie 7 dni od podpisania umowy i uzgodnienia go z Zamawiajgcym.

c) ztozenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw
Kierownika budowy i kierownikéw robot — branza drogowa i sanitarna, wymaganych przez
organy nadzoru budowlanego oraz Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) ubezpieczenia budowy od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw. Polise ubezpieczeniowg
nalezy dostarczy¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie
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dostarczenia w w/w terminie Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a
zaptacona skfadka zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Rozpoczecie realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
placu budowy

f) Realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zgodnie z zaakceptowanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

g) Wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi
okreslonymi w SIWZ, STWIOR, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana, przepisami
BHP, ppoz., oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzoru Autorskiego,

h) Zapewnienie na wtasny koszt biezgcej obstugi geodezyjnej,

i) zapewnienia nalezytego tadu i porzadku na placu budowy, jego zagospodarowanie oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, a w szczegodlnosci
przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wtasny Wykonawcy,

j) urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w _stanie
nalezytym przez caty okres budowy,

k) zorganizowania we wilasnym zakresie i koszcie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie peinej
odpowiedzialnosci materialnej,

I) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytutu,

m)ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

n) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzeh pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpadow,

0) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenhstwo lub konieczno$é zapobiezenia
awarii,

p) uzycia wszystkich materiatdw, gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej i
STWIOR, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

q) Przekazania Zamawiajgcemu, w ramach Wynagrodzenia Umownego niezbednych
dokumentow, potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagania norm stosowanych
materiatéw i urzgdzen,

r) bezzwtocznego powiadamiania na pisSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznos$ciach mogacych wptyngé na opdznienie robot,

s) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

t) nanoszenia na biezgco w dokumentacji nieistotnych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Projektantem i Nadzorem Inwestorskim,

u) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie podzniejszym niz dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie technicznym terenu budowy i
sgsiadujgcego z nim. Ewentualne uszkodzenia elementéw infrastruktury spowodowane
dziatalnoscia wykonawcy (np. chodniki, mata architektura) bedg odtworzone na koszt
Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, wymagane uprawnienia i
potencjat, sprzet i doswiadczenie do wykonania robot bedgcych przedmiotem umowy i
zobowigzuje sie je wykonal¢ z nalezytg staranno$cig oraz aktualnym poziomem wiedzy i
techniki oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Do wykonania zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

5. Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych Norm
oraz innym wymaganiom okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
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stosunku do uzytych materiatébw i urzadzen dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na

zastosowanie /wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci) i

okazac je na kazde zgdanie Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na placu budowy
materiaty i urzgdzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg
jakosci, wlasciwosci lub parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Inspektora nadzoru.

7. Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej
umowy w stosunku do materiatdow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na pismie wiasne
stanowisko, w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

9. Uzyte w dokumentaciji projektowej nazwy materiatéw i urzgdzen nie sg obowigzujgce i nalezy je
traktowac, jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty i urzgdzenia
rownowazne o parametrach techniczno — uzytkowych odpowiadajgcych parametrom
zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego wykona i przygotuje oraz ztozy w formie
trwale spietej, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonanego przedmiotu zamowienia, a
zwtaszcza:

a) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdbw uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

b) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji, zwtaszcza rysunki z naniesionymi zmianami nieistotnymi,
ktore zaistnialy w trakcie realizacji zadania - zaakceptowane przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

11. W przypadku wystgpienia przeszkdd zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgcych
z dokumentaciji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania stosownego wpisu w
dzienniku budowy oraz do powiadomienia Zamawiajgcego o tej okolicznosci.

12.Ze wzgledu na fakt, ze roboty beda realizowane na obiekcie czynnym, Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb prowadzenia prac, harmonogram oraz
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca wykona i
uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) Odbiory czesciowe, ktore stanowig podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci przedmiotu umowy. Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy, do
przekazania wykonanej czesci przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu.

b) Odbioér koncowy przedmiotu umowy;

c) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

d) Odbiér pogwarancyjny.

2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktéorych mowa powyzej, wpisem do
dziennika budowy.

3. Wydanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastepuje w protokole odbioru koncowego.

4. Odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa
powotana przez Zamawiajgcego, ktérej podstawowy czton tworza:

a) Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;

b) Kierownik budowy;

c) Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego:

d) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego pisemnie, najpozniej w
dniu poprzedzajgcym uptyniecie terminu okreslonego w § 2. Gotowos¢ do odbiorow
czesciowych moze by¢ zgtoszona réwniez telefonicznie lub elektronicznie.
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6.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robdét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

kompletne dokumenty zweryfikowane przez inspektora nadzoru:

a) dziennik budowy (wypetniany na biezgco przez uczestnikdéw procesu inwestycyjnego),

b) dokumentacje powykonawcza,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, sporzadzong przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem przyjetej do zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej — 2 egz.,

d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) oswiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

g) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy na kazdym etapie prowadzonych robot moze zada¢c na swoj koszt

przeprowadzenia prob i badan dodatkowych lub zleci¢ je bezposrednio dowolnym firmom

specjalistycznym informujgc o tym Wykonawce.

Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru.

.Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu koszt przeprowadzenia prob i badan

dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli wykazg one, ze jako$¢ lub sposéb wykonania
robot budowlanych lub jakosé uzytych materiatow nie sg zgodne z wymaganiami wynikajgcymi
Z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
Wykonawcy do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego lub
koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru
czesciowego lub koncowego musi by¢ pisemnie uzasadniona przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji
jakosci/rekojmi, przy przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegajg kontroli jakosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, aw
szczegolnosci w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robaét.

Ostatni przeglad gwarancyjny Zamawiajacy wyznaczy w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.

§6

Nadzor

. Do bezposredniego kontaktu i nadzoru nad prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy ze

strony Zamawiajgcego sg upowaznieni:

a) w branzy drogowej i KONStrUKCYJNEJ - .......ueniii i

Wykonawce w zakresie:

a) Kierowania robotami budowlanymi bedacymi przedmiotem umowy reprezentuje kierownik
PUAOWY .

O zmianie os6b wymienionych w ust. 1 i 2 strony informowac sie beda pisemnie. Zmiana osadb,

wymienionych w ust. 1 i 2 nie jest zmiang postanowienn umowy i nie powoduje konieczno$ci

podpisywania aneksu do umowy. Przedmiotowa zmiana moze nastgpi¢ pod warunkiem

posiadania przez nowg osobe uprawnien odpowiadajgcych wymaganiom stawianym w rozdz.

VIl ust. 1 siwz.
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§7

Materiaty
W ramach wynagrodzenia wskazanego w §8 niniejszej umowy, Wykonawca zakupi oraz
dostarczy na teren budowy materiaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie
materiaty wykorzystywane na budowie bedg nowe, pierwszego gatunku.
Wszystkie materiaty, majgce wplyw na wyglad estetyczny wykonanych robodt, przed
dokonaniem ich zakupu, bedg akceptowane w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
Warunkiem zakupu materiatow bedzie zatem kazdorazowo akceptacja m.in. ich rodzaju, koloru,
jakosci itp. przez Zamawiajgcego.
Materiaty, z ktérych zostang wykonane prace wynikajgce z przedmiotu umowy, bedg spetniaty
normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz bedg spetniaty wiasciwosci, o
ktérych mowa w niniejszej umowie oraz dokumentaciji projektowej i STWIOR.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy, peing

identyfikacje materiatow, zastosowanych do realizacji umowy oraz kontrole jakosci
dostarczanych materiatéw.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i

zabezpieczenia materiatdw, zapobiegajgce uszkodzeniu Iub utracie ich pierwotnych
wiasciwosci i parametréw technicznych.

W przypadku robét podlegajgcych zakryciu, Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé
Zamawiajgcego o terminie zakrycia z odpowiednim uprzedzeniem tak, aby Zamawiajgcy miat
mozliwo$¢ skontrolowania jakosci uzytych materiatow.

Materiaty z demontazu nadajgce sie do ponownego uzytku nalezy ztozy¢ za pokwitowaniem w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Materiaty nie nadajgce sie do powtérnego uzytku, Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2018r., poz. 21), a dowody z
przeprowadzonej utylizacji przekaze w ramach Wynagrodzenia Umownego Zamawiajgcemu.

§8

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, w ustalonym terminie

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto W KWoCie: ..o, zt
(stownie ZIOtYCh: .........c.eie i ), zgodnie z przedtozong przez
Wykonawce ofertg cenowa.

Jest to wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie zatgczonego kosztorysu
ofertowego.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie faktycznie

wykonanych ilosci robot potwierdzonych w kartach obmiaru przez Inspektora nadzoru,
przemnozonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy
rozliczenie koncowe wykonane w oparciu 0 wyzej opisang zasade, wykaze przekroczenie
wartosci umowy okreslonej w ust. 1 do wysokosci maks. 10% tej wartosci, nie bedzie wymogu
podpisania aneksu do umowy.

Rozliczenie Wykonawcy bedzie nastepowac nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, w oparciu o
zestawienie zakresu i wartosci wykonanych robét, w tabeli elementéw rozliczeniowych — TER,
sporzadzanej przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawionym do wystawienia faktury
VAT.

Podstawg do wystawienia faktur przez Wykonawce jest podpisanie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, protokotu odbioru czesciowego lub koncowego robdt, ktérego
elementem bedzie TER.

taczna warto$¢ wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych nie moze przekroczyé
90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
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Zaptata za protokolarnie odebrane roboty budowalne obejmujgce réwniez prace wykonane
przez podwykonawcéw, nastepowaé bedzie w catosci na rzecz Wykonawcy, z zastrzezeniem §
13 ust. 9.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

Dowodem zaptaty moze by¢ oswiadczenie podwykonawcy lub inny dokument (wytgcznie w
oryginale) potwierdzajgcy terminowe uiszczenie naleznosci na jego rzecz.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z postanowieniami
niniejszej umowy oraz zawierajgcej nhieprawidtowe kwoty do obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej, a termin do
zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury

korygujace;.

. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

. Termin zaptaty wynagrodzenia ustala sie na okres do 30 dni, liczonych od dnia wptywu faktury

VAT do siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

.Uwaza sie, ze termin zaptaty jest dochowany, jezeli rachunek Zamawiajgcego zostanie

obcigzony w ww. terminie.

.Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.

§9

Zamowienia dodatkowe

. Zamoéwieniem dodatkowym mogg by¢ roboty, ktdre nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym,

a wykonanie ich jest konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Zamdwienie dodatkowe
Wykonawca moze rozpoczgé, wytgcznie po zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci i podpisaniu przez strony aneksu do umowy.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robét, o ktérych mowa w ust 1. nastgpi

w oparciu o kosztorysy szczegotowe, przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, sporzgdzone w oparciu 0 ponizsze czynniki:

a) w pierwszej kolejnosci wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

b) wartosci cen czynnikéw produkgcji ( R-g, M, S, Ko, Kz, Z), zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD, jako srednie dla woj. Zachodniopomorskiego poza stolicg wojewddztwa, za
okres kwartatu poprzedzajgcego termin ztozenia oferty,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w pozycjach KNR-6w
lub KNNR-6w.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), o ktérym mowa w §8 ust. 1, tj. ..o zt

(stownie Ztotych: ... ... zh).

Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie zwrdécone  Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (zakonczenia wykonania przedmiotu umowy) i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanego;

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
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3. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad lub usterek powstatych
w wyniku nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, ujawnionych w czasie robdt,
odbioru lub w okresie rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z
Zamawiajacym. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyzszy cel
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w terminie 14 dni po usunieciu usterek/wad.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

a) za kazdy dzien zwitoki w terminie realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 1 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §8 ust.
1,

b) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego i w okresie gwarancji lub rekojmi dotyczgcych wykonanych robét budowlanych w
stosunku do terminu wyznaczonego na usuniecie wad — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §8 ust. 1,

c) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — 10% wartosci brutto,
niezrealizowanej umowy,

d) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,

e) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej
umowy,

f) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,

g) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
niniejszej umowy.

h) w przypadku nie przedstawienia, na pisemne zgdanie zamawiajgcego, w terminie 7 dni,
dokumentoéw, o ktérym mowa w §1 ust. 11, tj. umdéw o prace dokumentujgcych Swiadczenie
pracy osob zarejestrowanych przez zamawiajgcego, wykonawca zapfaci zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek.

i) za kazdy dzien zwioki w nie dotrzymaniu przez Wykonawce termindéw okreslonych w § 4
ust.1 pkt. a, b, ¢, d, e, pkt. u) liczac (oddzielnie dla kazdej pozycji) od dnia przewidzianego
na wypetnienie obowigzku, do dnia jego wypetnienia, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

j) kazdorazowo w przypadku braku wypetnienia polecen dotyczacych przestrzegania
przepisow BHP, przekazanych pisemnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczac od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego wykonawca
zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 500,00zt

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zapfaty.

3. Po uptywie ww. terminu, Zamawiajgcy w razie opoznienia Wykonawcy w zaptacie kary
umownej, moze potrgci¢ nalezng mu kare umowng z dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

4. Zaptacenie lub potrgcenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce,
w tym za niedotrzymanie termindw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

5. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkod wyniklych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
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W przypadku wyrzgdzenia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ zastrzezonej kary umownej lub
wynikajgcej z innych tytutéw niz zastrzezone, Zamawiajgcy moze domagac sie od Wykonawcy
zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.

§12
Umowne prawo odstgpienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) Wykonawca w sposob razacy narusza postanowienia umowy,

b) oprécz wypadkéw (przyczyn) wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, jezeli
zaistnieje przynajmniej jeden z ponizszych warunkow:

i)  Wykonawca nie podjat realizacji prac w ciggu 14 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajgcego placu budowy,

i)  Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajgcego uporczywie
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

i) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje wyznaczonych przez
Zamawiajgcego robét na okres diuzszy niz 7 dni,

iv) Zostat ztozony wniosek o upadto$é wykonawcy,

v) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu przeksztatcenia,

vi) W przypadku egzekucji komorniczej z majatku Wykonawcy, Wykonawca wprowadzit na
plac budowy podwykonawce bez uprzedniej akceptacji umowy z podwykonawcg przez
Zamawiajgcego,

vii) Jezeli Wykonawca zbedzie lub zastawi wierzytelnosci przystugujgce mu z tytutu
wykonania niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej, uzasadniajgcej ten fakt, pod rygorem

niewaznosci w terminie do 21 dni od zaistnienia przestanek do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obowigzuje nastepujgca procedura:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru technicznego przerwane roboty budowlane
oraz roboty zabezpieczajgce w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia
odstgpienia od umowy;

d) Wykonawca usunie z terenu robot materialy, urzadzenia czy zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione;

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru prawidtowo wykonanych robét do dnia odstgpienia od umowy;

b) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa powyze;.

§13
Podwykonawstwo

. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie wykonywat roboty budowlane z udziatem/bez udziatu

podwykonawcow.
Jezeli roboty bedg wykonywane z udziatem podwykonawcéw, to w nastepujgcym zakresie:

D) et

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcyg
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Do =zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i
Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio i
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni,
zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, okreslonych w ust. 6.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

11.

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 14 dni, Zamawiajgcy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za zgodg Zamawiajgcego:

a) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskaza¢ zakres podwykonawstwa inny niz przedstawiony w ofercie,

¢) zrezygnowac z podwykonawstwa,

d) zmieni¢ podwykonawce.

15.Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
zgodnie z art. 22a ust 2 pzp ,iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy iobowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dniu od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

§ 14
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete niniejszg umowg na okres
............... miesigcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu
koncowego odbioru przez obie strony umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia powstatych wad i
usterek, w terminie 14 dni liczgc od dnia zgtoszenia Wykonawcy.

3. Jezeli usuniecie wad lub usterek ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wad.

4. Okres rekojmi za wady robét budowlanych wynosi 36 miesiecy, liczonych od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez obie strony umowy.

5. Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od wystgpienia wady do czasu jej
usuniecia.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwarancji jakosci.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji
i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi.

8. W przypadku nie usuniecia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia osobie trzeciej zastepczego usuniecia wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest pokryé poniesiony przez Zamawiajgcego koszt wykonania
zastepczego w terminie 7 dni od doreczenia mu wezwania Zamawiajgcego.

§15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktore moga zaistnieC z okresSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejszg umowa.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.
poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

b) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

c) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych, przy uzyciu ktérych Wykonawca wykonuje
roboty. W przypadku wystgpienia w/w oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zwrdcic Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym koszty zasgdzone prawomocnymi wyrokami
tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.
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d) Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robaot.

3. Przez caly okres obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
na kwote nie mniejszg niz 100 000 zk;

§ 16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy mogg by¢é dokonane za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi, co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia w postaci jednoznacznych postanowieh umownych, ktére okreslajg
ich zakres, w szczegolnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

b) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

i) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

i) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajgcego,

i) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

c) zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

i)  konieczno$¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami,
ktorych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannosciag, nie mogt przewidziec,

i) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

d) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e) Pzp.

e) fgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie w
przypadku zamowien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamowienia
moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

i) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom bedzie przystugiwato prawo
zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez
ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT

ii) w przypadku rezygnaciji przez Zamawiajgcego z cze$ci zakresu przedmiotu zamowienia —
zmniejszenie wynagrodzenia o wartos¢ nie wykonanych prac, stosujgc ceny jednostkowe
wskazane w ofercie Wykonawcy,

b) Zmiana terminu wykonania Umowy:

i)  wylgcznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana ta nie jest
zawiniona przez Wykonawce i wynika tylko i wylgcznie z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sktadania ofert,

i) wytacznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystgpienia istotnych wad
Dokumentacji Projektowej, skutkujgcych koniecznoscia dokonania poprawek Iub
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uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju

Roboét,

i) na skutek koniecznosci zmniejszenia zakresu Robo6t objetych przedmiotem niniejszego
zamowienia, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy, z
jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek
zgodnych ze ztozong oferta,

iv) z powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia pod
warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencjg dziatan ktoérejkolwiek ze Stron Umowy.

v) jezeli koniecznos¢ zmiany terminu wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
takich jak:

» niekorzystne warunki atmosferyczne (spadek temperatury ponizej 0°C w czasie
prowadzenia robot w dzien lub w nocy - kazdy spadek temperatury ponizej 0°C
spowoduje przesuniecie terminu wskazanego w harmonogramie o nie wiecej niz 3
dni)

» diugotrwate i intensywne opady deszczu uniemozliwiajgce prowadzenie prac
budowlanych, trwajgce nie krécej niz 3 dni opady atmosferyczne spowodujg
przesuniecie terminu wskazanego w harmonogramie o nie wiecej niz 7 dni.

» nastepstwa dziatan administracyjnych (konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego,
innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznos¢ nie przewidziano na etapie
zawarcia umowy) spowodujg przesuniecie terminu wskazanego w harmonogramie o
ilos¢ dni wstrzymujgcych prace budowlane;

» btedow w dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych kontynuacje robot i
wymagajgcej usuniecie wad przez projektanta - spowodujg przesuniecie terminu
wskazanego w harmonogramie o ilos¢ dni wstrzymujgcych prace budowlane,

» istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury spowodujg przesuniecie terminu
wskazanego w harmonogramie o ilos¢ dni wstrzymujgcych prace budowlane.

¢) Inne zmiany:

i) w skfadzie osob zdolnych do wykonania niniejszego zamodwienia wylgcznie na
uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, Zze zmiana ta wynika z
okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona,

i) zmiany podwykonawcy, ktory zostat wskazany w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na
ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

4. Strony niniejszej umowy nie bedg ponosity odpowiedzialnosci, jezeli wykonanie ktéregokolwiek
Z jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy zostanie opdznione lub nie dojdzie do
skutku z powodu zaistnienia sity wyzszej. Przez site wyzszg strony rozumiejg zdarzenie,
ktorego wystgpienie jest od nich niezalezne i dotyczy: kleski zywiotowej, epidemii, ataku
terrorystycznego lub konfliktu zbrojnego.

5. O ww. zmianach strony umowy informujg sie w formie pisemne;.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwieh publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego.

3. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i
1 egz. dla Wykonawcy.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki. KolejnosS¢ nizej wymienionych zatgcznikow
stanowi réwniez kolejnos¢ waznosci dokumentéw.

a) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

b) Projekt budowlany (branza drogowa, sanitarna)

c) Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branze drogowa i
sanitarna,

d) Wymagania dotyczgce uktadania nawierzchni z kostki betonowej i kraweznika betonowego,
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€) Przedmiary robét — branza drogowa, sanitarna,

f) Oferta Wykonawcy zdnia ......................... 2018r
g) Kopia polisy ubezpieczeniowe;j
h) Petnomocnictwa (jesli dotyczy),
i) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
j) Projekt organizaciji ruchu.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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